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Załącznik nr 6 

    - Wzór umowy 

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2023 

 

 

UMOWA 

PODWYKONAWSTWA Nr PERIG ZP.04.2023 

 

Zawarta dnia .................... w Młotecznie, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 

14-500 Braniewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 582 154 95 05, BDO 000064034, zwaną dalej 

Głównym Wykonawcą, którą reprezentuje:  

Prezes Zarządu –  Robert Mirkowski  

a  

............................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym(ą) dalej Podwykonawcą, którego(ą) reprezentuje: 

- ………………………………………………………………………………………………………. 

 

W rezultacie dokonania przez Głównego Wykonawcę wyboru oferty Podwykonawcy w 

postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z 

późn. zm. ) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., 

Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia nr 01/2021 Prezesa Zarządu PERIG Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 

28.10.2021 r., znak sprawy: PERIG ZP.04.2023, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Zważywszy, iż:  

1. Główny Wykonawca, na podstawie Art. 214 ust. 1 pkt.11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zawarł w dniu 20.03.2023 r. umowę w formule zaprojektuj i wybuduj nr WGK.271.2.2023.BR z 

Gminą Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, zwaną dalej Zamawiającym, na realizację 

zadania pod nazwą: „Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z 

budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość 

Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo”. 

2. Główny Wykonawca jako wykonawca zadania, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, o której 

mowa w ust. 1, uzyskał zezwolenie Zamawiającego na zlecenie wykonania części prac 

Podwykonawcy. 

3. Podwykonawca posiada wiedzę, doświadczenie i odpowiednie przygotowanie do wykonania prac 

przewidzianych przez Głównego Wykonawcę do wykonania przez Podwykonawcę w ramach 

realizacji zadania, będącego przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1. 

4. Oferta Podwykonawcy wybrana przez Głównego Wykonawcę została zaakceptowana przez 

Zamawiającego.  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Główny Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie n/w robót 

budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa systemu retencji wody pitnej w 

miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 

sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo” tj.: 

Roboty montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej Żelazna G. – Krzewno - 

Gronówko:  
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1) Podłoża pod kanały i obiekty z mat. sypkich gr. 15 cm – 306,113 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 

177,331 m3 ; CZĘŚĆ 2 = 128,782 m3  

2) Kanały z rur PVC kl. S,(SN8, SDR34) łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm – 343 mb - w 

tym CZĘŚĆ 1 = 161 mb ; CZĘŚĆ 2 = 182 mb  

3) Kanały z rur PVC kl. S,(SN8, SDR34) łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 1.918 mb - w 

tym CZĘŚĆ 1 = 684 mb ; CZĘŚĆ 2 = 1234 mb  

4) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 860 mb - w tym CZĘŚĆ 1 = 266 

mb ; CZĘŚĆ 2 = 594 mb  

5) Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm – 685 mb - w 

tym CZĘŚĆ 1 = 685 mb ; CZĘŚĆ 2 = ---  

6) Studnie rewizyjne z PP o śr, 600 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m – 7 kpl. - w tym 

CZĘŚĆ 1 = 5 kpl. ; CZĘŚĆ 2 = 2 kpl.  

7) Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i 

głębokości 2.0 m – 129 kpl. - w tym CZĘŚĆ 1 = 41 kpl. ; CZĘŚĆ 2 = 88 kpl.  

8) Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - wejście przykanalika do budynku – 

31,563 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 13,283 m3 ; CZĘŚĆ 2 = 18,28 m3  

9) Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 

przełączenie inst. wewnętrznej do przykanalika – 50 szt. - w tym CZĘŚĆ 1 = 20 szt. ; CZĘŚĆ 

2 = 30 szt.  

10) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grub. po 

zagęszcz. 4 cm – 873,00 m2 - w tym CZĘŚĆ 1 = 505,73 m2 ; CZĘŚĆ 2 = 367,27 m2  

11) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grub. po 

zagęszcz. 3 cm – 873,00 m2 - w tym CZĘŚĆ 1 = 505,00 m2 ; CZĘŚĆ 2 = 368,00 m2  

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej Żelazna G. – Krzewno - 

Gronówko:   

12) Wykopy oraz przekopy o głęb. do 4.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 

1.20 - 2.50 m3 w gr. kat. III-IV – 358,176 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 207,49 m3 ; CZĘŚĆ 2 = 

150,686 m3  

13) Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 6.0 m; grunt kat. I-IV – 

447,72 m2 - w tym CZĘŚĆ 1 = 259,36 m2 ; CZĘŚĆ 2 = 188,36 m2  

14) Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o głęb. do 6.0 m - dod.za każdy dalszy rozp. 1 m 

szer. w gruncie kat. I-IV – 78,00 m2 - w tym CZĘŚĆ 1 = 45,18 m2 ; CZĘŚĆ 2 = 32,82 m2  

15) Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 

1.20 - 2.50 m3 w gr. kat. I-II – 13.666,219 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 7.916,786 m3 ; CZĘŚĆ 2 = 

5.749,433 m3  

16) Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV – 

13.601,912 m2 - w tym CZĘŚĆ 1 = 7.879,584 m2 ; CZĘŚĆ 2 = 5.722,328 m2  

17) Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 

0.15 m3 w gr. kat. I-III – 1.375,664 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 796,922 m3 ; CZĘŚĆ 2 = 578,742 

m3  

18) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z 

transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. – 873,180 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 505,83 m3 ; 

CZĘŚĆ 2 = 367,35 m3  

19) Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze 

złożeniem urobku na odkład (kat. gr.III) – 99,180 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 57,454 m3 ; CZĘŚĆ 

2 = 41,726 m3  

20) Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 

kat. I-III – 22.998,316 m3 - w tym CZĘŚĆ 1 = 13.322,92 m3 ; CZĘŚĆ 2 = 9.675,396 m3  

2. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą w dwóch częściach: Części I oraz 

Części II, zgodnie z Załącznikami Nr 7 oraz Nr 8 do SWZ do postępowania przetargowego PERIG 

ZP.04.2023. 

3. Podwykonawca niniejszym zobowiązuje się do prawidłowego, kompletnego i terminowego 

wykonania wszelkich robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
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związanych z realizacją przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej 

przez Głównego Wykonawcę. 

4. Zobowiązania wskazane w ust. 1 Podwykonawca wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności lub 

roboty konieczne do należytego wykonania tych zobowiązań, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie.  

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin wykonywania przedmiotu umowy:  

− Rozpoczęcie CZĘŚCI 1 robót budowlanych, której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy - od 

dnia zawarcia niniejszej umowy, 

− Rozpoczęcie CZĘŚCI 2 robót budowlanych, której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy - od 

dnia 01.10.2023 r., 

− Zakończenie do dnia 28.02.2024 r., 

2. Za datę zakończenia wykonania całego przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

§ 3 

Przedstawiciele Stron 

1. Osobami upoważnionymi do reprezentacji Stron w związku z realizacją postanowień Umowy są:  

a) ze strony Głównego Wykonawcy:  

imię i nazwisko: ……………………  

e-mail: …………………..  

nr tel.: …………………………  

b) ze strony Podwykonawcy:  

imię i nazwisko: ……………………  

e-mail: …………………..  

nr tel.: …………………………  

 

§ 4 

Obowiązki Głównego Wykonawcy 

Do obowiązków Głównego Wykonawcy należy:  

1) Protokolarne przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty pisemnego 

poinformowania Głównego Wykonawcy przez Podwykonawcę o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych.  

2) Odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy.  

3) Terminowa zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

 

§ 5 

Obowiązki Podwykonawcy 

1. Do obowiązków Podwykonawcy należy w szczególności:  

1) Rozpoznanie uwarunkowań terenowych;  

2) Zapewnienie na własny koszt niezbędnej obsługi geotechnicznej;  

3) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Głównego Wykonawcy;  

4) Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji robót 

budowlanych;  

5) Zapewnienie właściwej organizacji robót;  

6) Zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia;  

7) Utrzymywanie w czasie budowy tablicy informacyjnej;  

8) Powiadomienie o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót ziemnych, wszystkich 

właścicieli (użytkowników) urządzeń podziemnych na terenie inwestycji; 

9) Zabezpieczenie terenu budowy;  

10) Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego, STWiOR, decyzji 

pozwolenia na budowę, zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami określonymi przez 

Głównego Wykonawcę w SWZ; 
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11) Wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami ) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ), okazania, na każde żądanie 

Głównego Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z których 

wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie 

wyrobu;  

12) Utylizacja odpadów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem 

kosztów utylizacji;  

13) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako 

wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 

ustaw:  

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2556 ze zmianami ),  

− ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze             

zmianami ); 

Przywołane przepisy prawne Podwykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;  

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przejętym od Głównego Wykonawcy lub mających związek z prowadzonymi 

robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach;  

15) Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;  

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  

17) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;  

18) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą 

umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania,  

19) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

20) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  

21) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Podwykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: 

obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;  

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 

przy odbiorze;  

23) Usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  

24) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Podwykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

25) Niezwłoczne informowanie Głównego Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

26) Zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz 

szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi przy realizacji umowy; 

27) Udział w przeglądach gwarancyjnych.  

2. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji niniejszej umowy osoby posiadające, 

stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
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3. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie 

kompletnym wg danych określonych w dokumentacji projektowej oraz z punktu widzenia celu, 

któremu służy przedmiot umowy.  

4. Kierownik robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane.  

5. Kierownik robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.  

6. Obliguje się Podwykonawcę do zapewnienia cało-dniówkowego pobytu na budowie członka 

kierownictwa budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, zapewniającego 

efektywne kierowanie robotami budowlanymi na zadaniu. 

 

§ 6 

Przekazanie terenu budowy 

1. Główny Wykonawca dokonuje przekazania Podwykonawcy teren budowy lub jego części 

protokolarnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Głównego 

Wykonawcy.  

2. Protokolarne przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty 

pisemnego poinformowania Głównego Wykonawcy przez Podwykonawcę o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

§ 7 

Roboty budowlane i kontrola jakości robót 

1. Podwykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Głównego 

Wykonawcę terenu budowy.  

2. Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych 

winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.  

3. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 

z obowiązującymi normami.  

4. Roboty wykonywane przez Podwykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz bezpośrednio przez Głównego Wykonawcę.  

5. W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane 

przez Podwykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej. 

6. W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć 

wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 

zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy.  

7. Wszystkie materiały budowlane podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez 

złożenie Wniosku materiałowego przez Podwykonawcę. Ocenie we wniosku podlega zgodność 

materiału do wbudowania z dokumentacją projektową i STWiORB określającą wymagania dla 

w/w materiałów. 

8. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego 

w porozumieniu z Głównym Wykonawcą.  

9. Główny Wykonawca zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do 

przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie 

jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń 

– zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym 

laboratoriom.  

10. Podwykonawca jest zobowiązany zwrócić Głównemu Wykonawcy w terminie 14 dni od 

doręczenia Podwykonawcy wezwania Głównego Wykonawcy koszt przeprowadzenia prób i 

badań dodatkowych, o których mowa w ust. 9, jeżeli wykażą one, że jakość lub sposób wykonania 

robót budowlanych lub jakość użytych materiałów nie są zgodne z wymaganiami wynikającymi z 

niniejszej umowy.  

11. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie.  
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§ 8 

Odbiory robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, techniczne i międzyoperacyjne - tzw. 

odbiory techniczne (OT) 

2) Odbiory częściowe (OC) 

3) Odbiór końcowy (OK) 

2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy lub przedstawicieli Głównego 

Wykonawcy. Podwykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej - 

wpisem do dziennika budowy.  

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Głównego 

Wykonawcy.  

4. Zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem umowy 

Podwykonawca stwierdza wpisem kierownika robót do dziennika budowy.  

5. Dodatkowo Podwykonawca na piśmie zgłosi Głównemu Wykonawcy gotowość do odbioru 

końcowego. 

6. Wydanie Głównemu Wykonawcy w posiadanie przedmiotu umowy następuje protokołem odbioru 

końcowego.  

7. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Głównego 

Wykonawcę przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. 

8. Podstawą zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 

wykonanie wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. Zakończenie robót 

budowlanych powinno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez 

kierownika robót o gotowości do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

9. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Podwykonawca przekaże Głównemu Wykonawcy kompletne dokumenty zweryfikowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę upoważnioną przez Głównego Wykonawcę, a w tym 

m. in.: oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowo-

kosztorysową, obowiązującymi przepisami i normami; dokumenty (certyfikaty, deklaracje 

zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych 

na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez kierownika robót); pozostałe dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

10. Główny Wykonawca wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Podwykonawcy do odbioru 

końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

11. Główny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego 

w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru końcowego 

musi być pisemnie uzasadniona przez Głównego Wykonawcę.  

12. Odbiór końcowy stanowi jednoznacznie o odbiorze przedmiotu umowy. Za datę wykonania przez 

Podwykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę spisania protokołu odbioru końcowego. 

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Główny Wykonawca może odmówić odbioru 

do czasu ich usunięcia, a Podwykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Głównego Wykonawcę.  

14. W razie nie usunięcia przez Podwykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi, przy 

przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Główny Wykonawca jest upoważniony do 

powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.  

 

§ 9 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w formie 

ryczałtu, zgodnie z ofertą Podwykonawcy, na kwotę …………………….. zł brutto ( słownie: 
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……………………………………….. złote ). Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i 

usług VAT w wymiarze ………. % tj. w kwocie ………………………… zł.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne i konieczne do 

wykonania przedmiotu umowy, w tym także koszty związane z wykonaniem, z zachowaniem 

najwyższego stopnia staranności, robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, w tym 

ryzyko Podwykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Podwykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Głównemu Wykonawcy, w terminie do 14 dni 

od daty podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, realizacji niniejszej Umowy, 

zawierający zwięzłe ujęcie czasowe i finansowe przewidywanych w ramach przedmiotu umowy 

robót. Z treści harmonogramu winien wynikać zakres prac powierzony dalszym podwykonawcom 

oraz ich wynagrodzenie.  

5. Główny Wykonawca zastrzega termin 3 dni, na udzielenie akceptacji dla przedstawionego 

harmonogramu realizacji robót albo na przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. 

Podwykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić i przedłożyć niezwłocznie Głównemu 

Wykonawcy poprawiony harmonogram. 

6. W przypadku braku ostatecznej akceptacji harmonogramu przez Głównego Wykonawcę, z 

powodu niewłaściwego przygotowania zestawienia rzeczowo-finansowego robót, powodującego 

zagrożenie niekorzystnego rozporządzenia środkami finansowymi, powyższa umowa może zostać 

rozwiązana przez Głównego Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT tzw. 

częściowych i faktury VAT tzw. końcowej. 

8. Rozliczenie między Głównym Wykonawcą a Podwykonawcą za realizację części przedmiotu 

zamówienia odbywać się będzie nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym. 

9. W celu dokonania rozliczenia częściowego Podwykonawca przedstawia Głównemu Wykonawcy  

nie częściej niż 1 raz w miesiącu, zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 

10. Główny Wykonawca sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 

Podwykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień w postaci protokołów 

odbiorów częściowych (POC). 

11. Po zatwierdzeniu przez Głównego Wykonawcę zakresu i wartości wykonanych robót w sposób 

określony w ust. 10, Podwykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.  

12. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Podwykonawca zgłasza Głównemu Wykonawcy 

do odbioru cały przedmiot zamówienia oraz przedstawia Głównemu Wykonawcy zestawienie 

wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości. 

13. Protokołami odbiorów częściowych rozliczane będą wszystkie elementy przedmiotu umowy do 

wysokości 90% łącznej wartości przedmiotu umowy. Pozostała część przysługującego  

Podwykonawcy wynagrodzenia rozliczona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego 

(POK). 

14. Główny Wykonawca sprawdza  zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 

Podwykonawcy w ciągu  5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień co zostanie zawarte w  

protokole odbioru końcowego.  

15. Po zatwierdzeniu przez Głównego Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (POK), a w tym 

zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w ust. 13, Podwykonawca uprawniony 

będzie do wystawienia końcowej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura 

wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio 

zafakturowane na podstawie faktur częściowych. 

16. Ostatnia część wynagrodzenia umownego rozliczana będzie fakturą końcową w wysokości nie 

mniejszej niż 10% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 
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17. Główny Wykonawca zapłaci za otrzymane prawidłowo wystawione pod względem formalnym i 

materialnym faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Głównego 

Wykonawcy wraz z protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

18. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części robót budowlanych dalszym 

podwykonawcom, każda płatność dla Podwykonawcy winna zostać poprzedzona potwierdzeniem 

przez Podwykonawcę dokonania zapłaty wynagrodzenia ustanowionym dalszym 

podwykonawcom poprzez dołączenie dowodów zapłaty kwoty wynagrodzenia dalszemu 

podwykonawcy oraz oświadczenia ustanowionych dalszych podwykonawców o otrzymaniu 

przekazanej kwoty wynagrodzenia. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony ustalają zabezpieczenie swych interesów w formie kar umownych.  

2. Podwykonawca zapłaci Głównemu Wykonawcy karę umowną:  

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w 

terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 tiret trzecie niniejszej 

umowy;  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi dotyczących 

wykonanych przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad;  

3) za wadliwe usuwanie wad występujących w przedmiocie umowy stwierdzonych w okresie 

gwarancji lub rękojmi, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy;  

4) za odstąpienie od umowy przez Głównego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Podwykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy;  

5) każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;  

6) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 

wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy;  

7) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;  

8) każdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy.  

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Podwykonawcę, który naruszył postanowienia 

umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Głównego Wykonawcę z żądaniem zapłaty. 

4. Po upływie ww. terminu, Główny Wykonawca w razie opóźnienia Podwykonawcy w zapłacie 

kary umownej, może potrącić należną mu karę umowną z dowolną wierzytelnością 

Podwykonawcy np. z dowolnej faktury Podwykonawcy. 

5. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Podwykonawcę, 

w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.  

6. Podwykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub 

nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.  

7. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, Strona która 

poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie 

wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem przyczynowo - 

skutkowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego 

przez Stronę drugą.  
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8. Główny Wykonawca w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub 

stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w 

art.22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Kp), zastrzega sobie prawo do 

zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).  

9. W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art.22 §1* Kp, Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Głównemu 

Wykonawcy, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 5 000,00 zł. za każdą osobę 

nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp.  

*art. 22 § 1 Kp: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

 

§ 11 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Głównemu Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:  

1) Podwykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację przedmiotu umowy - w 

terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Głównego Wykonawcę informacji o przerwie w 

realizacji przedmiotu umowy;  

2) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Podwykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. faktycznego wykonania umowy;  

3) Podwykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami i 

pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Głównego Wykonawcę nie usuwa go 

w terminie wskazanym przez Głównego Wykonawcę - w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia 

przez Głównego Wykonawcę zaistnienia powyższej okoliczności;  

4) Podwykonawca nie podjął realizacji robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty przejęcia terenu 

budowy;  

5) Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy;  

6) Podwykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia;  

7) Główny Wykonawca był zmuszony więcej niż dwa razy dokonać bezpośredniej zapłaty 

dalszemu podwykonawcy lub dokonać bezpośrednich zapłat, o których mowa w § 13 ust. 18 

niniejszej umowy na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 

niniejszej umowy;  

8) Podwykonawca nie zachowuje ciągłości ubezpieczenia według ustaleń zawartych w § 5 ust. 1 

pkt. 26) niniejszej umowy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Głównego Wykonawcę 

informacji.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W wypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:  

1) Podwykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i 

zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;  

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Podwykonawca przy udziale Głównego 

Wykonawcy sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;  

3) Podwykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego 

własność;  

4) Podwykonawca zgłosi Głównemu Wykonawcy do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym 

mowa w pkt 2);  

5) Główny Wykonawca dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, 

które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały 

wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;  
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6) Podwykonawca udzieli Głównemu Wykonawcy gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i 

odebrane przez Głównego Wykonawcę roboty, której zakres i warunki są tożsame z 

określonymi w § 14 niniejszej umowy; 

7) W przypadku, gdy Podwykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z 

inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Głównemu Wykonawcy 

przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;  

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę.  

5. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty powstałe 

w następstwie niewykonania robót budowlanych do czasu przekazania przez Głównego 

Wykonawcę innemu Podwykonawcy terenu robót.  

6. Postanowienia ust. 5 nie zwalniają Stron umowy od zapłaty kar umownych określonych w § 10 

niniejszej umowy. 

7. Jeżeli Podwykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Główny Wykonawca może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Główny 

Wykonawca może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 

umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Podwykonawcy.  

 

§ 12 

Zatrudnienie osób 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługę będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zmianami ).  

2. Podwykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Głównemu Wykonawcy oświadczenia, że zatrudnia pracowników na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Podwykonawca na każde pisemne żądanie Głównego Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych 

przedkładał będzie Głównemu Wykonawcy raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, 

oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia 

składek ZUS przez cały okres realizacji zamówienia.  

4. Nieprzedłożenie przez Podwykonawcę wykazu zawartych przez Podwykonawcę z Pracownikami 

świadczącymi usługę w terminie wskazanym przez Głównego Wykonawcę zgodnie z ust. 3 będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługę na 

podstawie umowy o pracę.  

5. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Podwykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez 

Podwykonawcę w ofercie. 

 

  § 13 

Podwykonawstwo 

1. Główny Wykonawca zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Podwykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Podwykonawca może powierzyć dalszym podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia, które nie dotyczą głównego przedmiotu zamówienia pod 

warunkiem, że dalszy podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania, których nie posiada 

Podwykonawca.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Podwykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Podwykonawca jest obowiązany wykazać Głównemu Wykonawcy, że proponowany inny dalszy 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dalszy podwykonawca, na 

którego zasoby Podwykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Jeżeli powierzenie dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Podwykonawca na żądanie Głównego Wykonawcy 
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przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

dalszego podwykonawcy.  

4. Jeżeli Główny Wykonawca stwierdzi, że wobec danego dalszego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Podwykonawca obowiązany jest zastąpić tego dalszego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.  

5. W celu realizacji ust. 3 Podwykonawca zwraca się z wnioskiem do Głównego Wykonawcy o 

wyrażenie zgody na nowego dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji 

przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Podwykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli składając ofertę polegał na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej dalszego podwykonawcy.  

6. Podwykonawca zwraca się z wnioskiem do Głównego Wykonawcy o wyrażenie zgody na 

dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z 

wnioskiem Podwykonawca przedstawia projekt umowy z dalszym podwykonawcą. Projekt 

umowy pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą powinien w szczególności 

zastrzegać spełnienie przez dalszego podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i 

rękojmią za wady. Podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Głównemu Wykonawcy 

również projektów zmiany umowy z dalszym podwykonawcą.  

7. Główny Wykonawca może zażądać od Podwykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje dalszego podwykonawcy. Główny Wykonawca wyznaczy termin 

na dostarczenie powyższych dokumentów, który nie może być krótszy niż 3 dni.  

8. Główny Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego dalszego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

9. Jeżeli Główny Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę 

umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą 

wykonania robót budowlanych, określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi w formie pisemnej 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, za akceptację umowy przez Głównego Wykonawcę.  

10. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

11. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji robót budowlanych wchodzących w 

zakres niniejszej umowy dalszym podwykonawcom, Podwykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z dalszym podwykonawcą.  

12. Termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o dalsze 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.  

13. Wykonanie prac w dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Podwykonawca odpowiada za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne.  

14. Podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Głównemu 

Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

15. Podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Głównemu 

Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.13, Główny Wykonawca 

poinformuje o tym Podwykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umowne. Postanowienie zawarte w zdaniu pierwszym i drugim 

stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

16.  Główny Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Głównego 

Wykonawcę umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Głównego Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, lub po przedłożeniu Głównemu Wykonawcy poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

dalszemu podwykonawcy.  

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Główny Wykonawca jest obowiązany umożliwić 

Podwykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16. Główny Wykonawca 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie 14 dni, Główny 

Wykonawca może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Głównego Wykonawcy co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jeżeli dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

4) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 

16, Główny Wykonawca potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy.  

 

 

§ 14 

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Podwykonawca udziela Głównemu Wykonawcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 

niniejszej umowy na okres 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy). 

2. W okresie gwarancji na przedmiot umowy, Podwykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Głównego Wykonawcę, przy czym wyznaczony 

termin nie może być krótszy niż 7 dni. Okres usuwania wady przez Podwykonawcę liczony jest od 

daty otrzymania od Głównego Wykonawcę pisemnego wezwania listem poleconym lub za 

pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej). 

3. Jeżeli Podwykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Głównego Wykonawcę terminie, to 

Główny Wykonawca może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Podwykonawcy. 

4. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania 

wad, Główny Wykonawca może obciążyć Podwykonawcę karami umownymi, zgodnie z 

postanowieniami § 10 ust. 2 pkt. 2) - 3) niniejszej Umowy. 

5. Główny Wykonawca ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy i podlega automatycznie wydłużeniu o czas od zgłoszenia 

wady do jej usunięcia. 

7. Podwykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Główny Wykonawca zawiadomi Podwykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi.  

 

§ 15  

Zmiana umowy  

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy w razie:  

a) wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót wskutek siły wyższej – o czas, w którym siła 

wyższa wstrzymała lub opóźniła realizację robót  

b) konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych – o czas konieczny na 

wykonanie tych robót/prac  

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które obiektywnie z przyczyn 

technologicznych uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prowadzenie robót/prac – o czas 

występowania takich warunków,  
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d) przestojów spowodowanych wyłącznie przez Głównego Wykonawcę lub inne niż 

Podwykonawca osoby lub podmioty, za których działania lub zaniechanie Podwykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności – o czas oczekiwania na czynność Głównego Wykonawcy, 

wskazanych osób lub podmiotów umożliwiającą zakończenie przestoju,  

e) wydania odnoszących się do przedmiotu umowy decyzji administracyjnych lub wyroków 

sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub toczących się ponad 

terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane postępowań administracyjnych lub innego rodzaju 

procedur odnoszących się do przedmiotu umowy, w tym procedur Głównego Wykonawcy – o 

czas wstrzymania lub przedłużenia realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności,  

f) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji 

istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji 

projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych 

okoliczności,  

3. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub zasad 

płatności tego wynagrodzenia w razie konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub 

zamiennych, których konieczność wykonania ujawniła się w toku prowadzenia robót/prac i 

konieczność ich wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem 

staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy. Ustalenie zakresu i wartości zmiany 

następuje w Protokole Konieczności zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w razie takiej 

konieczności w Protokole z Negocjacji.  

4. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

umowy, w szczególności w zakresie prawa Głównego Wykonawcy do złożenia oświadczenia o 

obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową, jak również prawa Głównego 

Wykonawcy do ograniczenia zakresu robót (roboty zaniechane).  

5. Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Podwykonawca dołącza wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy po zmianie umowy, co nie uchybia innym postanowieniom Umowy, w 

szczególności odnoszącym się do zasad realizacji robót dodatkowych lub zamiennych.  

6. Do każdego wniosku o zmianę terminu wykonania Umowy, Podwykonawca dołącza 

wyczerpujące uzasadnienia faktyczne i prawne oraz dokładne kalkulacje wpływu wystąpienia 

okoliczności uzasadniającej zmianę terminu na ten termin. Z uzasadnienia Podwykonawcy musi 

wynikać, iż przedłużenie terminu wykonania Umowy jest konieczne mimo pełnego zaangażowania 

Podwykonawcy na innych frontach robót, w szczególności na frontach, których nie dotyczy 

okoliczność uzasadniająca przedłużenie. Do każdego wniosku o zmianę terminu Podwykonawca 

zobowiązany jest załączyć dokumenty wykazujące istnienie niezależnych od Podwykonawcy 

przyczyn przedłużenia terminu. Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów od 

Podwykonawcy.  

7. Głównemu Wykonawcy przysługuje w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku 

Podwykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów księgowych 

dokumentów źródłowych lub innego rodzaju dokumentów i dowodów, w zakresie niezbędnym do 

oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.  

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Głównego Wykonawcy. 

3. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:  

1) SWZ do postępowania przetargowego PERIG ZP.04.2023 wraz z załącznikami, 

2) Oferta Podwykonawcy. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

PODWYKONAWCA:                             GŁÓWNY WYKONAWCA: 


