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UMOWA
Nr PERIG Z0.02.2026

Zawarta dnia .................... w Miotecznie, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. 0., Mloteczno 12 A,
14-500 Braniewo, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 582 154 95 05, BDO 000064034, zwang dalej
Zamawiajacym, ktora reprezentuje:

Prezes Zarzadu — Robert Mirkowski

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisOw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm. ) na
podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien przez
Przedsi¢biorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Mloteczno 12 A,
14 — 500 Braniewo, na dostawy, ustugi oraz roboty budowlane do ktorych nie ma zastosowania ustawa
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych ( Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Prezesa
Zarzadu Przedsiebiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spotka z o. o.
w Mitotecznie 12A z dnia 07.01.2026 1. ), znak sprawy: PERIG Z0.02.2026, zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Wykonanie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ramach zadania pn. ,,Budowa Kkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w miejscowosci Klejnowo oraz ci$nieniowej wraz z przepompownig $ciekéw sanitarnych
w Klejnowie i po§rednia pompownia $ciekow sanitarnych w Podgorzu” t.j.:
wykonanie nizej wymienionych robot budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Klejnowo;

1) budowa kanalu sanitarnego grawitacyjnego DN 160 o tacznej dtugosci 548 mb,

2) budowa kanalu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 o tacznej dlugosci 335 mb z wlaczeniem
do przepompowni PS1,

3) budowa 38 kompletow studni rewizyjnych.

4) Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do prawidlowego, kompletnego i1 terminowego
wykonania wszelkich rob6t budowlanych, montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej
przez Zamawiajacego.

5) Zobowigzania wskazane w ust. 1 Wykonawca wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i1 sztuka budowlana. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie czynnosci lub
roboty konieczne do nalezytego wykonania tych zobowigzan, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie.



6) Wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamoéwienia zostang zrealizowane przez
Wykonawce z wykorzystaniem materiatbw wlasnych, tj. materiatow zakupionych przez
Wykonawcg oraz dostarczonych na teren budowy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, zgodno$¢ z obowiazujagcymi normami, aprobatami technicznymi oraz
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i zapytaniu ofertowym.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wlasciwe skladowanie materiatow budowlanych
dostarczonych na teren budowy, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, kradzieza lub zniszczeniem
oraz za ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i technologig robot.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 45 dni, liczac od dnia, w ktorym decyzja
o pozwoleniu na budowe stanie si¢ ostateczna, jednak nie pdzniej niz do dnia 30 kwietnia 2026 r.

2. Strony postanawiaja, ze bieg terminu realizacji, o ktdrym mowa w ust. 1, rozpoczyna si¢ z dniem,
w ktorym decyzja o pozwoleniu na budowe stanie si¢ ostateczna.

3. Okres poprzedzajacy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg nie podlega wliczeniu
do terminu realizacji przedmiotu umowy oraz nie moze stanowi¢ podstawy do naliczania kar
umownych za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ile brak tej decyzji nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Za date zakonczenia wykonania catego przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§3
Przedstawiciele Stron
1. Osobami upowaznionymi do reprezentacji Stron w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy sg:
a) ze strony Zamawiajacego:
imi¢ 1 nazwisko: ...............coeeuiis
e-mail: ...

b) ze strony Wykonawcy:
imi¢ i nazwisko: .................e.elll
e-mail: ...

§4
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcey terenu budowy w terminie 7 dni od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych.
2) Odebranie wykonanego w sposob nalezyty przedmiotu umowy.
3) Terminowa zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Rozpoznanie uwarunkowan terenowych;
2) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;
3) Zapewnienie wlasnym staraniem i na wiasny koszt mediow koniecznych do realizacji robot
budowlanych;
4) Zapewnienie wlasciwej organizacji robot;
5) Zapewnienie bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ w obrebie robot ludzi i mienia;
6) Utrzymywanie w czasie budowy tablicy informacyjnej dostarczonej przez Zamawiajacego;
7) Powiadomienie o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot ziemnych, wszystkich
wiascicieli (uzytkownikéw) urzadzen podziemnych na terenie inwestycji;
8) Zabezpieczenie terenu budowy;
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9) Wykonanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego, STWiOR, decyzji
pozwolenia na budowe, zgodnie ze zlozong oferta oraz wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w zapytaniu ofertowym;

10) Wykonanie rob6t budowlanych z materialow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zmianami ) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ), okazania, na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentéw, z ktorych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

11) Utylizacja odpadow budowlanych pochodzacych z wykonania robot, tacznie z ponoszeniem
kosztow utylizacji,

12) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.
647 ze zmianami ),

— ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze
zmianami );

Przywotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong ppoz. i
dozoér mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, w
tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach;

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz
ztozenie o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umows i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0soOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

17) Ponoszenie calkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwigzku z niniejsza
umowg powstate na skutek jego dziatania lub zaniechania,

18) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektoéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac:
obiektow, fragmentow drog, nawierzchni lub instalacji;

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

22) Usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

23) Ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

24) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot;

25) Zawarcie odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej oraz
szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi przy realizacji umowy;

26) Udzial w przegladach gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby posiadajace,

stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w dokumentacji projektowej oraz z punktu widzenia celu, ktoremu stuzy
przedmiot umowy.

Kierownik robdt, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane.

Kierownik robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie Prawo
budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajagcymi z tej ustawy.

Obliguje si¢ Wykonawce do zapewnienia calo-dnidwkowego pobytu na budowie cztonka
kierownictwa budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane, zapewniajgcego
efektywne kierowanie robotami budowlanymi na zadaniu.

§6
Przekazanie terenu budowy
. Zamawiajacy dokonuje przekazania Wykonawcy teren budowy lub jego czesci protokolarnie przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i1 przedstawiciela Zamawiajacego.
. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych.

§7
Roboty budowlane i kontrola jakoS$ci roboét
. Wykonawca przystagpi do wykonywania robot budowlanych po przekazaniu przez
Zamawiajacego terenu budowy.
. Wszystkie wyroby (urzadzenia, materiaty), ktore zostang uzyte do wykonania robot budowlanych
winny posiadaé¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.
. Wszystkie niezbgdne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujagcymi normami.
. Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegajg kontroli jakosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajacego.
. W przypadku braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty wykonywane
przez Wykonawce winny spelnia¢ wymagania wynikajace ze sztuki budowlane;j.
. W przedmiotowej umowie przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumie
wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi
zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy.
. Wszystkie materialy budowlane podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru poprzez
ztozenie Wniosku materiatlowego przez Wykonawce. Ocenie we wniosku podlega zgodno$¢
materiatu do wbudowania z dokumentacja projektowa i STWiOR okre§lajagca wymagania dla w/w
materiatow.
. Miegjsca do pobrania prébek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajgcym.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia na
swoj koszt dodatkowych prob i badan, ktore maja na celu potwierdzenie jako$ci wykonywanych
lub wykonanych rob6t, w tym montowanych lub zamontowanych urzadzen - zlecajac
przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym
laboratoriom.

10.Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu w terminie 14 dni od doreczenia

Wykonawcy wezwania Zamawiajacemu koszt przeprowadzenia prob i badan dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 9, jezeli wykaza one, ze jakos¢ lub sposob wykonania robot budowlanych lub
jako$¢ uzytych materiatéw nie sg zgodne z wymaganiami wynikajacymi z niniejszej umowy.

11.Przeprowadzenie préb i badan nie wplywa na bieg i zmian¢ terminow zapisanych w umowie.

§8
Odbiory robé6t budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

PERIG Z20.02.2026

Przedsigbiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Mtoteczno 12A, 14-500 Braniewo,
tel. 55 243 28 55



1) Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, techniczne i migdzyoperacyjne - tzw.
odbiory techniczne (OT)
2) Odbiodr koncowy (OK)

2. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu beda dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy lub przedstawicieli
Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa powyzej -
wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiajacego.

4. Zakonczenie wykonania wszystkich robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy

Wykonawca stwierdza wpisem kierownika robot do dziennika budowy.

Dodatkowo Wykonaweca na pisSmie zglosi Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego.

6. Wydanie Zamawiajacemu w posiadanie przedmiotu umowy nast¢puje protokotem odbioru
koncowego.

7. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa powolana przez
Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

8. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie wszystkich robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy. Zakonczenie robot
budowlanych powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika robot o gotowosci do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty zweryfikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub osob¢ upowazniong przez Zamawiajacego, a w tym m. in.: o$wiadczenie
kierownika robot o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami; dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci itd.)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i
ustawg o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na podstawie ww.
ustawy (opisane i ostemplowane przez kierownika robdt); pozostale dokumenty potwierdzajgce
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

10.Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci Wykonawcey do odbioru koncowego
1 przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11.Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w
terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru koficowego musi
by¢ pisemnie uzasadniona przez Zamawiajacego.

12.0dbior koncowy stanowi jednoznacznie o odbiorze przedmiotu umowy. Za datg¢ wykonania przez
Wykonawece przedmiotu umowy, uznaje si¢ datg spisania protokotu odbioru koncowego.

13.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

14.W razie nie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rekojmi, przy
przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b

§9

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcey za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczattu,

zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote ......................... zt brutto ( stownie:
............................................... ztote ). Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarow i
ustug VAT w wymiarze .......... % . wkwocie ... zt.

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne i konieczne do
wykonania przedmiotu umowy, w tym takze koszty zwiazane z wykonaniem, z zachowaniem
najwyzszego stopnia starannosci, robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w tym
ryzyko Wykonawcey z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
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umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa zadania zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1.

. Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, realizacji niniejszej Umowy, zawierajacy
zwiezte ujecie czasowe 1 finansowe przewidywanych w ramach przedmiotu umowy robot. Z tresci
harmonogramu winien wynika¢ zakres prac powierzony podwykonawcom oraz ich wynagrodzenie.

. Zamawiajacy zastrzega termin 3 dni, na udzielenie akceptacji dla przedstawionego harmonogramu

realizacji robot albo na przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest te uwagi uwzglednic¢ i przedtozy¢ niezwlocznie Zamawiajacemu poprawiony
harmonogram.

W przypadku braku ostatecznej akceptacji harmonogramu przez Zamawiajacego, z powodu
niewlasciwego przygotowania zestawienia rzeczowo-finansowego robot, powodujacego zagrozenie
niekorzystnego rozporzadzenia srodkami finansowymi, powyzsza umowa moze zosta¢ rozwigzana
przez Zamawiajacego ze skutkiem natychmiastowym.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT tzw.
koncowe;j.

. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru

caly przedmiot zamdwienia oraz przedstawia Zamawiajacego zestawienie wartosci wykonanych
prac i rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajacego sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich warto$ci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawey w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien co zostanie zawarte w
protokole odbioru konicowego.

10.Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego (POK), a w tym zakresu i

warto$ci wykonanych robot w sposob okreslony w ust. 9, Wykonawca uprawniony bedzie do
wystawienia koncowej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na
kwote¢ ustalong w ww. rozliczeniu.

11.Zamawiajacy zaptaci za otrzymang prawidtlowo wystawiong pod wzgledem formalnym i

materialnym fakture, w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia do Zamawiajacego wraz
z protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt budowlanych podwykonawcom, kazda

—

platnos¢ dla Wykonawcy winna zostaé poprzedzona potwierdzeniem przez Wykonawce
dokonania zaptaty wynagrodzenia ustanowionym podwykonawcom poprzez dolaczenie dowodow
zaplaty kwoty wynagrodzenia podwykonawcy oraz oswiadczenia ustanowionych podwykonawcow
o otrzymaniu przekazanej kwoty wynagrodzenia.

§10
Kary umowne

Strony ustalaja zabezpieczenie swych interesow w formie kar umownych.

Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za opoOznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia
w terminie wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
z zastrzezeniem, ze kara ta nie przystuguje za okres, w ktéorym wykonanie przedmiotu umowy
bylo niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegélnosci z powodu braku
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi dotyczacych
wykonanych przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

PERIG Z20.02.2026

Przedsigbiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Mtoteczno 12A, 14-500 Braniewo,
tel. 55 243 28 55



3) za wadliwe usuwanie wad wystepujacych w przedmiocie umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej uUMowy;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

5) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 ninigjszej umowy;

6) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy;

7) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

8) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy,

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyl postanowienia umowy w

terminie 7 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptaty.

. Po uptywie ww. terminu, Zamawiajacy w razie opoznienia Wykonawcy w zaptacie kary

umownej, moze potraci¢ nalezng mu kare umowng z dowolng wierzytelnoscia Wykonawey np. z

dowolnej faktury Wykonawcy.

. Zaptacenie lub potracenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce, w

tym za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu

umowy oraz naprawienia szkody.

. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkod wyniklych z niewykonania lub nienalezytego

wykonania swoich zobowigzan umownych.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, Strona ktora

poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, dokumentujgc swoje roszczenie

wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkdd oraz ich $cistym zwigzkiem przyczynowo -
skutkowym z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania umownego
przez Strong druga.

. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlno$ci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w

trakcie realizacji zamdowienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art.22 § 1* ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP).

. W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1*

Kp, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu, niezaleznie

od kar natozonych przez PIP, w wysokosci 5 000,00 zt. za kazda osobe nie zatrudniona na

podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1* Kp.

*art. 22 § 1 Kp: Przez nawiazanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania

pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11

Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

1) Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje przedmiotu umowy - w
terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o przerwie w realizacji
przedmiotu umowy;

2) Zaistnieje istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
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okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy, tj. faktycznego wykonania umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z jej postanowieniami i pomimo
pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajacego nic usuwa go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

4) Wykonawca nie podjat realizacji robot budowlanych w ciagu 7 dni od daty przejecia terenu
budowy;

5) Ztozono wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

6) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej w
celu przeksztatcenia;

7) Zamawiajacy byl zmuszony wigce] niz dwa razy dokona¢ bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dokona¢ bezposrednich zaptat, o ktorych mowa w § 13 ust. 16 niniejszej
umowy na sume wigksza niz 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1 niniejszej
umowy;

8) Wykonawca nie zachowuje cigglosci ubezpieczenia wedlug ustalen zawartych w § 5 ust. 1
pkt. 26) niniejszej umowy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego
informacji.

. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i
zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materialy, urzadzenia, zaplecze stanowigce jego
wlasnosg¢;

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty ujgte w protokole, o ktérym mowa w
pkt 2);

5) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robét, ktore
zostaly wykazane w szczegdotowym protokole inwentaryzacji robdt w toku oraz zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajacego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreSlonymi w § 14
niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdlowego protokotu z
inwentaryzacji robot w toku oraz protokotu odbioru robdt w toku, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

8) Protokdt odbioru robdt w toku, ktérego zalacznikiem jest protokdl inwentaryzacji robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

. Strona umowy, z winy ktorej zostato dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty powstate w

nastgpstwie niewykonania robdt budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiajgcego innemu

Wykonawcy terenu robot.

. Postanowienia ust. 5 nie zwalniajg Stron umowy od zaptaty kar umownych okreslonych w § 10

niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§12
Zatrudnienie os6b
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustuge beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
1. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zmianami ).
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. Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia, ze zatrudnia pracownikéw na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminic do 5 dni roboczych
przedktadal bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 0sob, o$§wiadczenia
zatrudnionych 0s6b o otrzymaniu pensji, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS przez
caly okres realizacji zamowienia.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce wykazu zawartych przez Wykonawce z pracownikami
swiadczacymi ustuge w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3 bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustuge na
podstawie umowy o prace.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronic Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub 0so6b innymi osobami pod warunkiem, Ze spelnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez
Wykonawce w ofercie.

§13
Podwykonawstwo
. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamowienia, tj. robot budowlanych obejmujacych budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz montaz przepompowni §ciekow. Powyzsze elementy zamowienia, ze wzgledu na ich istotny
charakter oraz wplyw na prawidtowa realizacje inwestycji, nie moga zosta¢ powierzone
podwykonawcom i muszg zosta¢ wykonane bezposrednio przez Wykonawce.
. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci zamowienia, ktore nie dotycza
gtdwnego przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze podwykonawca posiada kwalifikacje do ich
wykonania, ktorych nie posiada Wykonawca.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgacemu, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.
. W celu realizacji ust. 3 Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na nowego podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkow udziatu w
postepowaniu jezeli sktadajac oferte polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podwykonawcy.
. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia projekt umowy z podwykonawca. Projekt umowy pomiedzy Wykonawca, a
podwykonawca powinien w szczegolnosci zastrzegaé spelnienie przez podwykonawce wymagan
zwigzanych z gwarancjg jakosci i r¢kojmig za wady. Wykonawca jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu réwniez projektow zmiany umowy z podwykonawca.
. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawey przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
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10.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z cze$cia dokumentacji, dotyczaca wykonania robot
budowlanych, okre§lonych w umowie lub projekcie, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
11.Umowa pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdot budowlanych wchodzgcych w zakres
niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawea jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.
13.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni.
14.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.
15.Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
16.Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w ust.13, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne. Postanowienie zawarte w zdaniu pierwszym 1 drugim stosuje si¢
odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznoSci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.
19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
20.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

4) W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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§14
Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajacmu gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot niniejszej

umowy na oKkres 24 miesi¢cy (stownie: dwudziestu czterech miesiecy).

. W okresie gwarancji na przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin nie moze
by¢ krotszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od
Zamawiajacego pisemnego wezwania listem poleconym lub za posrednictwem poczty
elektroniczne;j).

. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania

wad, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi, zgodnie z postanowieniami §
10 ust. 2 pkt. 2) - 3) niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu regkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

. Okres gwarancji i regkojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas od zgloszenia
wady do jej usunigcia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

§15
Zmiana umowy

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony moga zmieni¢ Umowe w zakresie terminu wykonania Umowy w razie:

a) wstrzymania lub opdznienia realizacji robot wskutek sity wyzszej — o czas, w ktorym sita
wyzsza wstrzymata lub op6znita realizacje robot

b) koniecznosci wykonania robdt/prac dodatkowych lub zamiennych — o czas konieczny na
wykonanie tych robot/prac

¢) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére obiektywnie z przyczyn
technologicznych uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg prowadzenie robot/prac — o czas
wystepowania takich warunkow,

d) przestojow spowodowanych wylgcznie przez Zamawiajacego lub inne niz Wykonawca osoby
lub podmioty, za ktérych dziatania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci
— o czas oczekiwania na czynno$¢ Zamawiajacego, wskazanych oso6b lub podmiotow
umozliwiajacg zakonczenie przestoju,

e) wydania odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy decyzji administracyjnych lub wyrokow
sadowych lub innych wtadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organdéw lub toczacych si¢ ponad
terminy ustawowe lub pierwotnie zaktadane postepowan administracyjnych lub innego rodzaju
procedur odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy, w tym procedur Zamawiajacego — o czas
wstrzymania lub przedtuzenia realizacji Umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

f) przestojow spowodowanych koniecznos$ciag usuwania nieumys$lnych uszkodzen lub kolizji
istniejacych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub blednie oznaczonych w dokumentacji
projektowej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych
okolicznosci,

. Strony moga zmieni¢ Umowe w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad

platnosci tego wynagrodzenia w razie koniecznosci wykonania robdt/prac dodatkowych lub
zamiennych, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawnila si¢ w toku prowadzenia robot/prac i
konieczno$¢ ich wykonania nie dala si¢ przewidzie¢ przed zlozeniem oferty z uwzglednieniem
staranno$ci wymaganej od doswiadczonego wykonawcy. Ustalenie zakresu i warto$ci zmiany
nastepuje w Protokole Koniecznosci zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w razie takiej
konieczno$ci w Protokole z Negocjacji.

. Kazda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony, z zastrzezeniem odmiennych postanowien

umowy, w szczegolnosci w zakresie prawa Zamawiajgcego do ztozenia o§wiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umowa, jak rowniez prawa Zamawiajacego do
ograniczenia zakresu robot (roboty zaniechane).
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. Do kazdego wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawca dolacza wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey po zmianie umowy, co nie uchybia innym postanowieniom Umowy, w szczegdlnosci
odnoszacym si¢ do zasad realizacji robot dodatkowych lub zamiennych.

. Do kazdego wniosku o zmiang terminu wykonania Umowy, Wykonawca dotacza wyczerpujace
uzasadnienia faktyczne i prawne oraz doktadne kalkulacje wptywu wystapienia okolicznosci
uzasadniajacej zmian¢ terminu na ten termin. Z uzasadnienia Wykonawcy musi wynikaé, iz
przedtuzenie terminu wykonania Umowy jest konieczne mimo pelnego zaangazowania
Wykonawcey na innych frontach robot, w szczegdlno$ci na frontach, ktorych nie dotyczy
okoliczno$¢ uzasadniajgca przedtuzenie. Do kazdego wniosku o zmian¢ terminu Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ dokumenty wykazujace istnienie niezaleznych od Wykonawcy
przyczyn przedtuzenia terminu. Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentow od
Wykonawcy.

. Zamawiajacemu przystuguje w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw ksiegowych dokumentéw zrodtowych
lub innego rodzaju dokumentéw i dowoddéw, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

§16
Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdujg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig nastgpujgce Zatgczniki:
1) Zapytanie Ofertowe PERIG Z0.02.2026 wraz z zalacznikami,
2) Oferta Wykonawcy.
. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazde;j
ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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