



Młoteczno, dnia 07.07.2021 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. w Młotecznie informuje, iż postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 pn: Dostawa materiałów dla zadania „Budowa świetlic gminnych w Gminie Braniewo 2021” zostało unieważnione.

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnił niniejsze postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty.


Prezes Zarządu
Robert Mirkowski